

๔.๑) ค่าในการปรับปรุง/ซ่อมแซมแผงโซลาร์เซลล์งานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน (Solar Cell) หมู่ที่ ๓, ๔, ๖, ๗, ๘ และ ๑๐ ในเขตตำบลบ้านใหม่ ตำบล

๔.๑.๑ หมู่ที่ ๓ บ้านเขือขี้ผึ้ง

ดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่ Lithium ขนาด ๑๒ V ๓๐ Ah ตรวจจบบรรยากาศและ

อุปกรณ์ของแผงโซลาร์เซลล์งานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) จำนวน ๓ ชุด

๔.๑.๒ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองเต่า

ดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่ Lithium ขนาด ๑๒ V ๓๐ Ah ตรวจจบบรรยากาศและ

อุปกรณ์ของแผงโซลาร์เซลล์งานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) จำนวน ๓ ชุด

๔.๑.๓ หมู่ที่ ๖ บ้านวังตะแบก

ดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่ Lithium ขนาด ๑๒ V ๓๐ Ah ตรวจจบบรรยากาศและ

อุปกรณ์ของแผงโซลาร์เซลล์งานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) จำนวน ๓ ชุด

๔.๑.๔ หมู่ที่ ๗ บ้านวังโคกน้อย

ดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่ Lithium ขนาด ๑๒ V ๓๐ Ah ตรวจจบบรรยากาศและ

อุปกรณ์ของแผงโซลาร์เซลล์งานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) จำนวน ๓ ชุด

๔.๑.๕ หมู่ที่ ๘ บ้านไร่เต็ง

ดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่ Lithium ขนาด ๑๒ V ๓๐ Ah ตรวจจบบรรยากาศและ

อุปกรณ์ของแผงโซลาร์เซลล์งานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) จำนวน ๓ ชุด

๔.๑.๖ หมู่ที่ ๑๐ บ้านสะพานงาม

ดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่ Lithium ขนาด ๑๒ V ๓๐ Ah ตรวจจบบรรยากาศและ

อุปกรณ์ของแผงโซลาร์เซลล์งานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) จำนวน ๔ ชุด

ମୂଳାବଳୀ ୨

[illegible]

(វិទ្យាបាល អង្គបណ្តុះបណ្តាល)

ឈ្មោះ.....

(ឈ្មោះ)



(អគ្គនាយក អង្គបណ្តុះបណ្តាល)

ឈ្មោះ.....


(ឈ្មោះ)



(ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី អង្គបណ្តុះបណ្តាល)

ឈ្មោះ.....

(ឈ្មោះ)



អង្គបណ្តុះបណ្តាល អង្គបណ្តុះបណ្តាល អង្គបណ្តុះបណ្តាល អង្គបណ្តុះបណ្តាល អង្គបណ្តុះបណ្តាល អង្គបណ្តុះបណ្តាល

ឈ្មោះ.....

(ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី អង្គបណ្តុះបណ្តាល)

អង្គបណ្តុះបណ្តាល អង្គបណ្តុះបណ្តាល អង្គបណ្តុះបណ្តាល អង្គបណ្តុះបណ្តាល អង្គបណ្តុះបណ្តាល អង្គបណ្តុះបណ្តាល

ឈ្មោះ.....

២០ ខែ ខែ ឆ្នាំ

អង្គបណ្តុះបណ្តាល អង្គបណ្តុះបណ្តាល អង្គបណ្តុះបណ្តាល អង្គបណ្តុះបណ្តាល អង្គបណ្តុះបណ្តាល អង្គបណ្តុះបណ្តាល

ឈ្មោះ.....

អង្គបណ្តុះបណ្តាល អង្គបណ្តុះបណ្តាល អង្គបណ្តុះបណ្តាល អង្គបណ្តុះបណ្តាល អង្គបណ្តុះបណ្តាល អង្គបណ្តុះបណ្តាល

ឈ្មោះ.....

អង្គបណ្តុះបណ្តាល អង្គបណ្តុះបណ្តាល អង្គបណ្តុះបណ្តាល អង្គបណ្តុះបណ្តាល អង្គបណ្តុះបណ្តាល អង្គបណ្តុះបណ្តាល

ឈ្មោះ.....

1. ดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่ Lithium ขนาด 12 V 30 Ah ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ของ
ไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) หมู่ที่ 3 บ้านเชิงคีรี จำนวน 3 จุด ตาม
รายการที่ อบต.ลำพูน แล้วเสร็จพร้อมมอบทุกจุด

2. ดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่ Lithium ขนาด 12 V 30 Ah ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ของ
ไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) หมู่ที่ 5 บ้านหนองเผ่า จำนวน 3 จุด ตาม
รายการที่ อบต.ลำพูน แล้วเสร็จพร้อมมอบทุกจุด

3. ดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่ Lithium ขนาด 12 V 30 Ah ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ของ
ไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) หมู่ที่ 6 บ้านวังตะแบก จำนวน 3 จุด ตาม
รายการที่ อบต.ลำพูน แล้วเสร็จพร้อมมอบทุกจุด

4. ดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่ Lithium ขนาด 12 V 30 Ah ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ของ
ไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) หมู่ที่ 7 บ้านวังโคกเปือย จำนวน 3 จุด ตาม
รายการที่ อบต.ลำพูน แล้วเสร็จพร้อมมอบทุกจุด

5. ดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่ Lithium ขนาด 12 V 30 Ah ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ของ
ไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) หมู่ที่ 9 บ้านไร่สูง จำนวน 3 จุด ตามรายการ
ที่ อบต.ลำพูน แล้วเสร็จพร้อมมอบทุกจุด

6. ดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่ Lithium ขนาด 12 V 30 Ah ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ของ
ไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) หมู่ที่ 10 บ้านสะเดางาม จำนวน 4 จุด ตาม
รายการที่ อบต.ลำพูน แล้วเสร็จพร้อมมอบทุกจุด

ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 45 วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง
ได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)..... (นายธวัชชัย พิเศษพรมพิริววงศ์)
(ลงชื่อ)..... (นายประพนธ์ ฤทธิเดช)
(ลงชื่อ)..... (นายประพนธ์ ฤทธิเดช)
(ลงชื่อ)..... (นายประพนธ์ ฤทธิเดช)
(ลงชื่อ)..... (นายประพนธ์ ฤทธิเดช)

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ป.ร. 5

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างบนเสาไฟฟ้าโดยเทศบาลตำบลหนอง (Solar Cell)
 หมู่ที่ 3, 5, 6, 7, 9 และ 10 (ตามรายการที่ อบต.กำหนด)
 สถานไฟฟ้าก่อสร้าง จุดไฟฟ้าแสงสว่างบนเสาไฟฟ้าโดยเทศบาลตำบลหนอง (Solar Cell) หมู่ที่ 3, 5, 6, 7, 9 และ 10
 หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
 กำหนดราคากลางแบบ ป.ร. 4 (ข) , ป.ร. 5 (ข)
 จำนวน 2 แผน
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นท่อน					
1 ประเภะงานอาคาร					
งานค่าแรงปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า	44,887.50	1.0000	44,887.50		
2 ครุภัณฑ์ (ราคารวม VAT 7% แลว)	128,250.00		128,250.00		
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				173,137.50	
คิดเป็นเงินประมาณ				173,137.50	
ตัวอักษร					
ระยะเวลาก่อสร้าง				45	วัน

ลงชื่อ (นายสมชาย เต็มเปี่ยม)

ลงชื่อ (นายอรรถวิชัย ทิมมพริวรรค์)

ลงชื่อ (นายประวิทย์ มากอยู่)

ลงชื่อ (นายบุญเลิศ ยอดเทพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

၂၄. ၅ (၈)

[illegible]

ราคาากลางโครงการ

ปร.4 (๗) แผ่นที่ 4 / 2

ราคาากลาง โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน (Solar Cell) หมู่ที่ 3, 5, 6, 7, 9 และ 10 (ตามรายการที่ อบต.กำหนด)

รายละเอียดโครงการ ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน และอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง จุดไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน (Solar Cell) หมู่ที่ 3, 5, 6, 7, 9 และ 10

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563

กำหนดราคาากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				บาท/หน่วย	เป็นเงิน	บาท/หน่วย	เป็นเงิน		
1	หมู่ที่ 3 บ้านเชิงคีรี								
1.1	แบตเตอรี่ Lithium ขนาด 12 V 30 Ah	3.00	ชุด	6,750.00	20,250.00		-	20,250.00	
1.2	ค่าแรงงานติดตั้ง 35 %	3.00	จุด			2,362.50	7,087.50	7,087.50	
2	หมู่ที่ 5 บ้านหนองแฝง								
2.1	แบตเตอรี่ Lithium ขนาด 12 V 30 Ah	3.00	ชุด	6,750.00	20,250.00		-	20,250.00	
2.2	ค่าแรงงานติดตั้ง 35 %	3.00	จุด			2,362.50	7,087.50	7,087.50	
3	หมู่ที่ 6 บ้านวังตะแบก								
3.1	แบตเตอรี่ Lithium ขนาด 12 V 30 Ah	3.00	ชุด	6,750.00	20,250.00		-	20,250.00	
3.2	ค่าแรงงานติดตั้ง 35 %	3.00	จุด			2,362.50	7,087.50	7,087.50	
4	หมู่ที่ 7 บ้านวังโคกน้อย								
4.1	แบตเตอรี่ Lithium ขนาด 12 V 30 Ah	3.00	ชุด	6,750.00	20,250.00		-	20,250.00	
4.2	ค่าแรงงานติดตั้ง 35 %	3.00	จุด			2,362.50	7,087.50	7,087.50	
รวมยอด (ยกไป)									
									109,350.00

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายประวิทย์ มากอยู่)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายสมชาย เต็มเปี่ยม)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายธวัชชัย ทิพนันพรศิริวงศ์)

ราคากลางโครงการ

ปร.4 (ข) แผ่นที่ 2/2

ราคากลาง โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน (Solar Cell) หมู่ที่ 3, 5, 6, 7, 9 และ 10 (ตามรายการที่ อบต.กำหนด)

รายละเอียดโครงการ ปรับปรุง/ซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างภายในหมู่บ้าน และอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง จุดไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน (Solar Cell) หมู่ที่ 3, 5, 6, 7, 9 และ 10

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคา (PM Team)									
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				บาท/หน่วย	เป็นเงิน	บาท/หน่วย	เป็นเงิน		
รวมยอด (ยกมา)									
5	หมู่ที่ 9 บ้านไร่ตั้ง								
5.1	แบตเตอรี่ Lithium ขนาด 12 V 30 Ah	3.00	ชุด	6,750.00	20,250.00		-	20,250.00	
5.2	ค่าแรงงานติดตั้ง 35 %	3.00	ชุด			2,362.50	7,087.50	7,087.50	
6	หมู่ที่ 10 บ้านสะเดางาม								
6.1	แบตเตอรี่ Lithium ขนาด 12 V 30 Ah	4.00	ชุด	6,750.00	27,000.00		-	27,000.00	
6.2	ค่าแรงงานติดตั้ง 35 %	4.00	ชุด			2,362.50	9,450.00	9,450.00	
	รวม	19.00	ชุด	ราคาทั้งสิ้น				173,137.50	

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายประวิทย์ มากอยู่)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายสมชาย เต็มเปี่ยม)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายวิชาชัย ทิสัมพันธ์วงศ์)